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CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 6 DEL MEDIO 

CAMPIDANO, AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER L’AFFIDAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO 

EDILIZIO DEI SITI DELLE STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE 

DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1 

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE 

OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE” 

TRA 

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925, con sede legale in 

Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e 

legale rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, di seguito e per brevità 

“ARES”, 

e 

l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano C.F. 

03990320925, con sede legale in Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 

Sanluri (SU), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. 

Giorgio Carboni, di seguito e per brevità “ASL 6”, 

(nel proseguo del presente atto denominate anche e solo "Parti") 

PREMESSO 

- che il Governo Italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 

luglio 2021; 

- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, 

e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto 
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tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e 

Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della 

Sardegna, tra l’altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 

Salute; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022, al fine di rispettare le scadenze perentorie 

stabilite dalla normativa nazionale ed europea, è stato approvato l'elenco degli 

interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della 

Salute del 20 gennaio 2022 con l'indicazione, nei casi previsti, del cofinanziamento 

regionale; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale 

relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR; 

- che il predetto Piano Operativo Regionale è stato allegato al Contratto Istituzionale 

di Sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia 

realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute e del Piano Nazionale per gli 

Investimenti Complementari, sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione 

Autonoma della Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi previsti nella 

Missione 6, in data 31/05/2022; 

- che ai sensi dell’art. 5 del CIS la Regione Sardegna, quale Soggetto attuatore dei 

singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti 

attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza 

territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun 

intervento, parte delle attività attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti 
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amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a 

quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci 

obblighi relativi all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche, monitoraggio e 

rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità 

di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il 

rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta 

in oggetto, ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume 

unitamente all’Ente delegato. 

- che la Regione Sardegna ha individuato per ciascuna Linea di Investimento, come 

da Allegato 2 al Piano Operativo parte integrante del CIS, la localizzazione dei 

singoli interventi e l’Ente del Servizio Sanitario Regionale Soggetto Attuatore 

Esterno da delegare all’esecuzione di ciascuno degli stessi; 

- che nell’ambito del richiamato Piano Operativo, come da Allegato 2 allo stesso, 

vengono individuati, per singola Linea di Investimento, gli interventi ricadenti nella 

competenza territoriale di ARES, per la realizzazione dei quali la predetta ARES è 

stata pertanto delegata quale soggetto attuatore esterno in forza di atto di delega 

del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 30/06/2022, 

sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 

04/07/2022; 

- che ARES Sardegna, in forza del provvedimento sopra indicato e di quanto 

previsto nella Convenzione per l’attuazione degli interventi PNRR stipulata tra la 

predetta Azienda e la Regione Sardegna, è stata delegata, tra l’altro, per 

l’attuazione degli interventi PNRR di cui alla seguente linea di investimento: M6C2 

Intervento 1.1 Ammodernamento Del Parco Tecnologico E Digitale Ospedaliero 

“Grandi Apparecchiature Sanitarie”; 
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- che per l’attuazione del predetto intervento, relativo alla sostituzione delle grandi 

apparecchiature sanitarie, risulta indispensabile procedere preliminarmente, con 

riferimento alle diagnostiche ad installazione fissa, alla preliminare esecuzione di 

lavori edili ed impiantistici di adeguamento di numerosi siti di installazione delle 

Aziende Socio-Sanitarie Locali (per la realizzazione dei quali è previsto apposito 

cofinanziamento dalla D.G.R. n. 12/16 del 07/04/2022), lavori per i quali risulta 

necessario avviare fin da subito le relative procedure di affidamento; 

- che, tuttavia, a seguito dell'approvazione degli atti aziendali si è dato corso al 

trasferimento in capo alle 8 Aziende Socio-Sanitarie Locali delle Aree Tecniche e 

del relativo personale tecnico-amministrativo in precedenza incardinati in ARES, per 

cui la predetta ARES si trova, attualmente, nell’impossibilità di procedere 

all’affidamento dei lavori preliminari di che trattasi, in quanto nella propria 

organizzazione aziendale non sono più presenti le strutture tecniche, le figure e 

professionalità necessarie per l’affidamento e la gestione dell’esecuzione di tali 

lavori e degli eventuali servizi di progettazione (laddove necessari); 

- che ARES, al fine di garantire l’attuazione degli interventi sopra indicati nel rispetto 

della milestone fissata per la data del 31.12.2024 (scadenza entro la quale tutte le 

grandi apparecchiature finanziate dovranno essere installate, collaudate e operative 

presso i siti di destinazione), ha pertanto necessità che tali preliminari attività di 

adeguamento dei siti di installazione vengano affidate e poste in essere 

direttamente dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali destinatarie finali degli interventi 

in argomento, le quali, come detto, sono in possesso delle strutture e del personale 

idoneo per lo svolgimento di tali attività; 

- che allo scopo di regolare e disciplinare tale rapporto di collaborazione e di 

integrazione organizzativa tra ARES e le ASL, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 11340 del 26/04/2023, ha dato indicazione 

di procedere alla stipula di apposite Convenzioni tra gli Enti coinvolti; 

e tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premesse e allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti di programmazione e i provvedimenti richiamati 

nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Vengono, altresì, materialmente allegati al presente atto, per formarne parte 

integrante e sostanziale, i seguenti documenti: Allegato 1 “Elenco degli interventi da 

realizzare destinati alla ASL 6”; Allegato 2 “Modalità Operative”; Allegati 3 

“Cronoprogrammi di esecuzione lavori per singolo intervento”, Allegato 4 “RACI e 

Cronoprogramma di dettaglio Telecomandato Poliambulatorio di Sanluri”; 

3. Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, di ben conoscere 

ed accettare quanto contenuto in tali premesse e allegati. 

Articolo 2 

Attività oggetto della convenzione 

1. La presente Convenzione tra ARES e l’Azienda Socio-Sanitaria N.6 del Medio 

Campidano regola e disciplina le attività contrattuali che la predetta ASL, tramite i 

propri Uffici Tecnici ed il proprio personale, si impegna a svolgere direttamente, in 

via di cooperazione e collaborazione integrativa, per l’affidamento e esecuzione dei 

lavori di adeguamento/predisposizione dei siti di installazione (e degli eventuali 

servizi di progettazione, laddove necessari) connessi e propedeutici alla 

realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo 
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alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, per il qual intervento ARES è 

stata individuata quale soggetto attuatore esterno. La quota parte di interventi per la 

cui attuazione la ASL 6 si impegna a svolgere le attività contrattuali di cui al 

presente atto è indicata e descritta nell’Allegato 1. 

2. Con la stipula della presente Convenzione, precisamente, la ASL 6 si impegna a 

svolgere direttamente le seguenti attività contrattuali: 

a) la ASL 6 procederà all’espletamento e aggiudicazione delle procedure di gara 

finalizzate all’affidamento dei lavori accessori (e della relativa progettazione laddove 

necessaria) di adeguamento dei siti che ospiteranno le diagnostiche oggetto degli 

interventi PNRR della Linea di azione M6C2, Intervento 1.1, Grandi 

Apparecchiature Sanitarie indicati nell’Allegato 1; 

b) la ASL 6, inoltre, procederà direttamente alla stipulazione dei contratti relativi a 

tale affidamenti, nonché alla gestione della relativa fase esecutiva, ivi inclusa la 

direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo. 

Per l’espletamento delle predette procedure di affidamento dei lavori accessori e la 

gestione della fase esecutiva delle stesse, la ASL 6 procederà alla individuazione e 

nomina, nell’ambito del personale dei propri uffici tecnici, di appositi Responsabili di 

Fase ai sensi dell’artt. 34, comma 2 della L.R. n. 8/2018, come meglio indicato 

nell’Allegato 2 (Modalità operative). 

Negli atti delle procedure e nei contratti stipulati con gli affidatari dovrà essere 

richiamata la presente Convenzione. 

3. Resta ferma la qualità di soggetto attuatore esterno e di responsabile 

dell’attuazione degli interventi di cui al all’Allegato 1 nel loro complesso in capo ad 

ARES, che recepirà gli esiti degli affidamenti sopra indicati e provvederà alla 

gestione finanziaria e contabile degli interventi stessi, ivi inclusi il pagamento dei 
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corrispettivi relativi agli appalti in questione e la rendicontazione delle spese 

sostenute. Resta del pari fermo il Responsabile di progetto/programma già 

individuato da ARES Sardegna, in relazione agli interventi in argomento, con la 

deliberazione n. 44 del 25/03/2022. 

Articolo 3 

Modalità operative 

1. Le modalità operative secondo le quali la ASL 6 procederà all’affidamento dei 

lavori di adeguamento di che trattasi (e degli eventuali servizi di progettazione) e 

alla gestione della relativa fase di esecuzione dei contratti, nonché  la procedura 

che dovrà essere osservata, operando in ambiente amministrativo contabile ARES 

su, per l’assunzione della autorizzazioni di spesa e l’emissione degli ordinativi è 

descritti in dettaglio nell’Allegato 2 alla presente convenzione, al quale le parti fanno 

pieno rimando. Si fa rinvio a quanto contenuto nel medesimo Allegato 2 anche per 

le modalità di fatturazione dei corrispettivi, alla cui liquidazione e pagamento 

provvederà ARES Sardegna. 

2. ARES provvederà con propri provvedimenti a recepire gli esiti di tali affidamenti e 

fornirà, inoltre, tutte le istruzioni, abilitazioni e supporto necessari per consentire agli 

operatori della ASL 6 di operare nell’ambiente amministrativo contabile ARES con le 

modalità indicate nell’Allegato 2. 

Articolo 4 

Tempistiche delle attività contrattuali 

La ASL 6 si impegna a realizzare le attività contrattuali di affidamento e esecuzione 

dei lavori di adeguamento dei siti cui sono destinate le diagnostiche ad installazione 

fissa indicate nell’Allegato 1 entro le tempistiche e scadenze dettate dalle milestone 

PNRR, precisamente entro i 210 giorni dall’accettazione degli ordinativi di acquisto 
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relativi alla fornitura delle apparecchiature emessi da parte di ARES Sardegna sulla 

piattaforma Consip, secondo la progressiva disponibilità di tali beni negli strumenti 

di acquisto Consip dedicati agli interventi PNRR. A tal fine, per ciascun intervento di 

cui la ASL 6 è destinataria finale verranno redatti appositi cronoprogrammi per le 

fasi di affidamento e esecuzione dei lavori di adeguamento, che verranno sottoscritti 

dal Responsabile di fase individuato dalla predetta ASL 6. 

Si precisa, inoltre, che per quanto attiene le risonanze magnetiche ARES Sardegna 

ha già provveduto ad affidare l'elaborazione dei PFTE e dei progetti definitivi alla 

società BTC S.r.L. che, entro il mese di Luglio 2023, consegnerà gli elaborati grafici 

e i computi metrici per tutti i siti. 

Nell’allegato 4 è presenti i cronoprogrammi di dettaglio dell’intervento già avviato a 

Gennaio 2023 relativo al telecomandato per il Poliambulatorio di Sanluri i cui lavori 

di adeguamento dovranno concludersi entro il mese di Settembre 2023. 

Articolo 5 

Impegni e Responsabilità 

1. Fatti salvi gli impegni e responsabilità assunti da ARES, quale soggetto attuatore 

degli interventi di cui all’Allegato 1, per il conseguimento dei target e delle milestone 

previsti dal Piano Operativo, resta inteso che la ASL 6 è responsabile 

dell’affidamento e esecuzione dei lavori di adeguamento (e degli eventuali servizi di 

progettazione) oggetto della presente convenzione entro le scadenze indicate nei 

cronoprogrammi di cui al precedente art. 4. e negli Allegati 3 e 4. 

Articolo 6 

Durata della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua ultima sottoscrizione ed 

impegna le parti fino alla completa realizzazione delle attività previste secondo le 
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tempistiche previste dal PNRR. 

Articolo 7 

Erogazione degli incentivi 

Le modalità di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti delle ASL 6 in relazione alle attività 

contrattuali ad essa affidate con la presente convenzione, saranno quelle previste 

dal relativo regolamento adottato dalla predetta ASL. 

Articolo 8 

Clausola di invarianza finanziaria 

Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. All’attuazione delle previsioni di cui al presente atto, le Parti 

provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.  

Articolo 9 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti 

collaborano nello svolgimento delle attività, l’osservanza della massima riservatezza 

circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza 

della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il 

raggiungimento delle finalità del presente accordo. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei 

dati personali per l’esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente 

accordo. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 

n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 
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30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei 

relativi atti di attuazione.  

Articolo 10 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa 

previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di 

seguito indicati: 

per ARES: ingegneriaclinica@pec.aressardegna.it 

per la  ASL 6 Medio Campidano: protocollo@pec.aslmediocampidano.it 

Articolo 11 

Oneri fiscali 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L’imposta di bollo è assolta in modo 

virtuale. 

Articolo 12 

Norma di chiusura e rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si 

richiamano tutte le norme di legge vigenti applicabili all’oggetto e alle modalità di 

attuazione della presente Convenzione, nonché i regolamenti, le direttive e le altre 

disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati 

alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il 

presente atto, costituito da un unico orinale elettronico composto da n. 11 pagine e 

da n. 12 articoli, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2 bis, legge 241/90 e s.m.i, 
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previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Azienda Regionale della Salute (ARES)   ASL N.6 del Medio Campidano        

Dott.ssa Annamaria Tomasella   Dott. Giorgio Carboni 


