

Quadro economico Rimodulato Marzo 2025

PROGETTO ESECUTIVO

QUARO ECONOMICO

Cod	ATTIVITA'	IMPORTI	%
A	LAVORI E PROGETTAZIONE		
A1	Opere Edili	€ 17.818.765,59	
	Opere strutturali	€ 7.408.440,38	
	Impianti Meccanici	€ 7.712.062,43	
	Impianti Elettrici	€ 6.062.971,32	
A2	Variante per Adeguamenti normativi	€ 1.851.289,20	
A3	TotaleLavori (A1+A2)	€ 40.853.528,92	
A4	Progettazione Definitiva	€ 969.795,23	
A5	Progettazione Esecutiva	€ 986.494,52	
	Totale Lavori e Progettazione	€ 42.809.818,67	
A6	Oneri espliciti per l'attuazione dei Piani di Sicurezza compresi i maggiori costi emergenza Covid 19	€ 1.507.002,00	
A7	TOTALE A3+A4+A5+A6	€ 44.316.820,67	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER :		
B1	Allacciamenti pubblici servizi	€ 600.000,00	
B2	Imprevisti per nuova costruzione *	€ 10.500.000,00	
B3	Incentivazione	€ 753.501,00	(1,5% dell'importo lavoro a base di gara di € 50,233,430)
B4	Acquisizione aree	€ 750.108,24	
B5	Spese Tecniche	€ 2.500.000,00	
B6	Spese per attività di supporto	€ 500.827,00	
B7	Contributi Previdenziali Spese Tecniche	€ 120.033,08	4,00 % di B5+B6
B8	Spese per comissioni giudicatrici	€ 182.276,00	
B9	Spese per pubblicità	€ 74.795,00	
B10	ARREDI E ATREZZATURE	€ 1.310.256,00	
B11	IVA Totale Lavori Allacciamenti e Imprevisti	€ 5.346.053,09	10,00% di A3+A6+B1+B2
B12	IVA su Progettazione Spese tecniche, attività di supporto, contributi, commissioni	€ 1.157.073,68	22,00% di A4+A5+B5+B6+B7
B13	IVA SU ARREDI E ATREZZATURE	€ 288.256,32	22,00% di B10
B14	Totale somme a disposizione	€ 24.083.179,41	
	TOTALE GENERALE	€ 68.400.000,08	A7+B14